

DEVIS POUR FABRICATION ET POSE DE 08 PORTAILS ET 02 PORTES METALLIQUES

Dû à: SCI EMERGENCE

- 02 portes de section 0,9x2m dont l'un pour la douche extérieure et l'autre pour le local technique ;
- 2 portails à deux battants avec portillon :
 - ❖ l'un de 4m de Longueur et 4,5m de Hauteur
 - ❖ l'autre de Longueur 3m et Hauteur 4,5m ;
- 6 portails à 2 battants sans portillon dont :
 - ❖ 3 portails de 5m de Longueur et 4,5m de Hauteur
 - ❖ 1 portail de 4m de Longueur et 4,5m de Hauteur
 - ❖ 1 portail de 3m de Longueur et 4,5m de Hauteur
 - ❖ 1 portail de 3m de Longueur et 3m de Hauteur.

MONTANT ARRETE : 6 423 097F (Six millions quatre cent vingt trois mille quatre vingt dix sept francs cfa).

PLANNING DES TRAVAUX

- Début des travaux à compter du 01 mars 2026 après rassemblement du matériels
- Première des travaux fabrications : 25 jours
- Deuxième phase : pose 20 jours
- Livraison des travaux 16 avril 2026

Le Responsable

